Dakderkkersbedrijf AJ Dakwerken B.V.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1.

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende

betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden:
Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. gevestigd aan de Hoge Larenseweg 273a te
Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer ........... ;

b. opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Dakdekkersbedrijf AJ
Dakwerken B.V. een overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van
Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. heeft ontvangen of met wie Dakdekkersbedrijf AJ
Dakwerken B.V. in enige rechtsbetrekking staat of voor wie Dakdekkersbedrijf AJ
Dakwerken B.V. enige rechtshandeling verricht;

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. en de
opdrachtnemer;

d. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of
zijn bedrijf.

Artikel 2. Algemeen

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en
overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten en/of werkzaamheden
door Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. aan de opdrachtnemer en voorts op alle (overige)
rechtshandelingen tussen Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. en de opdrachtnemer,
waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtnemer
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Dakdekkersbedrijf
AJ Dakwerken B.V. vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking
van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Elke offerte en aanbieding van Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. is vrijblijvend.
Onverwijld nadat de opdrachtnemer het aanbod heeft aanvaard, kan Dakdekkersbedrijf AJ
Dakwerken B.V. haar aanbod herroepen.

Elke offerte is gebaseerd op uitvoering in normale omstandigheden en op informatie,
gegevens, bescheiden e.d. verstrekt door de opdrachtnemer.

Kennelijke fouten of vergissingen in folders, offertes of publicaties van Dakdekkersbedrijf AJ
Dakwerken B.V. binden Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. niet.

De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of
medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden werken.
Wijzigingen in constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde
modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in
de technische en/of esthetische uitvoering van de opdracht, verplichten Dakdekkersbedrijf AJ
Dakwerken B.V. niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtnemer niet het recht betaling
van het factuurbedrag op te schorten.

De door Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. aan de opdrachtnemer verstrekte
offertes/aanbiedingen en overige bescheiden blijven eigendom van Dakdekkersbedrijf AJ
Dakwerken B.V. en mogen zonder toestemming van Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V.
niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

Indien op basis van de offerte geen overeenkomst tot stand komt, dienen de offerte en alle
daarbij behorende documenten op eerste verzoek van Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V.
terstond door de opdrachtnemer en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan
Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V..



Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst, annulering en opzegging

4.1.

4.2.

De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtnemer de offerte en/of
opdrachtbevestiging heeft ondertekend of nadat de opdrachtnemer het aanbod van
Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. via de e-malil, schriftelijk of mondeling heeft aanvaard.
Indien de opdrachtnemer met Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. een duurovereenkomst
is aangegaan, dan kan de opdrachtnemer de overeenkomst te allen tijde opzeggen. De
opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en met inachtneming van een
opzegtermijn van 8 dagen. Alle tot het moment van de beéindiging van de overeenkomst
geleverde producten en/of materialen en uitgevoerde werkzaamheden worden aan de
opdrachtnemer in rekening gebracht.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen
en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst,
zonder kennisgeving aan de opdrachtnemer, derden in te schakelen, goederen van derden te
betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door
derden te laten verrichten.

Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. voert de werkzaamheden uit binnen de normale
werktijden van Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V., tenzij anders is overeengekomen.
Tijdelijke voorzieningen door Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. aangebracht worden
door Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. na voltooiing van de overeengekomen
werkzaamheden verwijderd.

Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. heeft het recht op het werkterrein handelsreclame aan
te brengen.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtnemer

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, zaken en ruimtes, waarvan
Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de
opdrachtnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.

De opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V.

tijdig, dat wil zeggen voordat er door Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. begonnen dient

te worden met de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, de beschikking heeft over:

a. alle met betrekking tot een gegeven opdracht vereiste, vergunningen, ontheffingen,
toewijzingen, etc.;

b. het werkterrein waar Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. werkzaamheden zal moeten
uitvoeren, welke alsdan geheel ontruimd zal moeten zijn;

c. voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag, en/of afvoer van materialen en
werktuigen etc., alles op aanwijzing van Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V.;

d. aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming en water;

e. alle gegevens, waaronder tekeningen, aangaande al datgene dat zich in en/of op en/of
aan en/of onder het werkterrein bevindt;

De opdrachtnemer stelt het genoemde in lid 2 van dit artikel kosteloos aan Dakdekkersbedrijf

AJ Dakwerken B.V. ter beschikking.

De opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat:

a. de constructie van het bouwwerk, waarin, waaraan of waarop de overeengekomen
werkzaamheden worden uitgevoerd, daarvoor geschikt is;

b. de tekeningen en/of specificaties en/of aanwijzingen waarop de door Dakdekkersbedrijf
AJ Dakwerken B.V. te verrichten werkzaamheden gebaseerd zijn, volledig en juist zijn;

c. de nog niet geinstalleerde producten of gereedschappen van Dakdekkersbedrijf AJ
Dakwerken B.V. veilig kunnen worden opgeslagen in voor Dakdekkersbedrijf AJ
Dakwerken B.V. toegankelijke plaatsen;

d. alle wettelijk bepaalde en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere
voorzorgsmaatregelen in overleg met Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. genomen
zijn en gehandhaafd worden.

Indien de door de opdrachtnemer aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt

dit volledig voor rekening en risico van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer is



6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

verantwoordelijk voor de door of namens hem verstrekte berekeningen, ontwerpen en
tekeningen, alsmede voor de geschiktheid van de door of namens hem verstrekte materialen.
Voor zover de opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich
verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het (laten) verrichten van
bepaalde werkzaamheden, is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of
(laten) uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de opdrachtnemer hiervoor aansprakelijk.
De opdrachtnemer is gehouden Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. onverwijld te
informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst van belang kunnen zijn.

De opdrachtnemer stelt Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. in staat de werkzaamheden
ongestoord, op een goede en veilige manier tijdig, volledig en conform de overeenkomst en
overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften uit te kunnen voeren. De
opdrachtnemer is verplicht indien gevaar dreigt of een gevaarlijke situatie is ontstaan,
Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. daarvan direct op de hoogte te stellen. De
opdrachtnemer verleent Dakdekkersbedrijff AJ Dakwerken B.V. geen opdrachten die voor
Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. gevaar kunnen opleveren.

Indien de opdrachtnemer niet op de afgesproken plek en tijd aanwezig is, waardoor
Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. de werkzaamheden niet kan verrichten, is de
opdrachtnemer de daaruit voortvloeiende extra kosten (waaronder voorrijkosten en
uurtarieven) aan Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. verschuldigd.

Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. gaat ervan uit dat de opdrachtnemer al zijn wettelijke
verplichtingen nakomt.

In geval Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. door derden wordt aangesproken ter zake
van schade, is de opdrachtnemer gehouden Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. te
vrijwaren voor dergelijke schadeaanspraken van derden.

Indien de door of namens de opdrachtnemer gegeven of bevestigde afmetingen op basis
waarvan Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. de door haar te leveren producten met
toebehoren heeft vervaardigd niet overeenkomen met de werkelijke afmetingen, dan heeft
Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. recht op betaling door de opdrachtnemer van alle
kosten van de aanpassing van de te leveren producten. Indien aanpassing niet mogelijk blijkt
te zijn, zal de opdrachtnemer Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. alle door haar ter zake
gemaakte kosten zoals materiaalverbruik vergoeden. De levertijd wordt in dat geval zodanig
verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

De in, op en boven het werkterrein aanwezige obstakels, zowel zichtbaar als onzichtbaar,
welke de uitvoering van de werkzaamheden door Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V.
kunnen belemmeren, moeten door de opdrachtnemer voor de aanvang van de
werkzaamheden worden verwijderd. Indien door dergelijke obstakels schade aan materiaal
van Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. ontstaat en/of de uitvoering van de
werkzaamheden wordt vertraagd, dan zullen de kosten hiervan door Dakdekkersbedrijf AJ
Dakwerken B.V. aan de opdrachtnemer in rekening worden gebracht.

De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor een afvalcontainer of het afvoeren van bij de
uitvoering van de werkzaamheden vrijgekomen zaken, tenzij anders is overeengekomen.
Indien Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. op verzoek van de opdrachtnemer zorgdraagt
voor een afvalcontainer of het afvoeren van vrijgekomen zaken, dan worden de kosten
daarvan aan de opdrachtnemer in rekening gebracht.

De opdrachtnemer zijnde een bedrijf dient gedurende de uitvoering van de werkzaamheden
een CAR-verzekering te hebben afgesloten waarin o.a. het werkterrein en de
werkzaamheden van Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. meeverzekerd zijn. Op verzoek
van Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. dient de opdrachtnemer een bewijs van deze
verzekering aan Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. te verstrekken.

Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen jegens Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V.
niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan is Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V.
gerechtigd alle extra kosten die zij daardoor heeft moeten maken aan de opdrachtnemer in
rekening te brengen en/of de uitvoering van de opdracht op te schorten.

Artikel 7. Meerkosten

7.1.

Indien de overeenkomst op verzoek van de opdrachtnemer wordt uitgebreid of gewijzigd of
indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden, dan kan dat tot meerkosten leiden.



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het werkterrein andere
eigenschappen bevat dan waarvan Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. bij het tot stand
komen van de overeenkomst is uitgegaan, dan kan dat tot meerkosten leiden.

Wachttijden en oponthoud, veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden dan wel door het
niet voldoen van de opdrachtnemer aan zijn verplichtingen, indien deze leiden tot
meerkosten, worden aan de opdrachtnemer in rekening gebracht.

Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. mag een vast overeengekomen prijs verhogen
wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk
overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd
ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan
Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V., dat in redelijkheid niet van Dakdekkersbedrijf AJ
Dakwerken B.V. mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten
tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. De opdrachtnemer wordt zo spoedig
mogelijk van deze verhoging in kennis gesteld. Indien de opdrachtnemer niet akkoord gaat
met de verhoging, dan heeft Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. het recht de
overeenkomst te ontbinden zonder dat de opdrachtnemer recht heeft op schadevergoeding.
De werkzaamheden die tot het moment van de ontbinding zijn uitgevoerd zullen aan de
opdrachtnemer in rekening worden gebracht.

Indien in opdracht van de opdrachtnemer werkzaamheden worden uitgevoerd buiten de
normale werktijden van Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V., dan heeft Dakdekkersbedrijf
AJ Dakwerken B.V. het recht daarvoor extra kosten aan de opdrachtnemer in rekening te
brengen.

Artikel 8. (Op)levering

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

De door Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. opgegeven (op)levertermijnen zijn niet als
fatale termijn te beschouwen.

In het geval dat een met de opdrachtnemer overeengekomen (op)levertermijn wordt
overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van
Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden
toegeschreven, zoals 0.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden, wordt
deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke
gebeurtenis werd overschreden.

Overschrijding van de opgegeven (op)levertermijn geeft in geen geval recht op
schadevergoeding.

Een door Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. uitgevoerd werk wordt geacht door
Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. aan de opdrachtnemer te zijn opgeleverd op het
tijdstip dat zij aan de opdrachtnemer te kennen geeft dat het betreffende werk gereed is, dan
wel op het tijdstip dat de opdrachtnemer het betreffende werk in gebruik heeft genomen.

De opdrachtnemer is verplicht de producten in ontvangst te nemen. Neemt de
opdrachtnemer de producten niet in ontvangst, dan komen de daardoor ontstane kosten,
zoals de kosten voor opslag, voor zijn rekening. Indien de opdrachtnemer de producten die
Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. onder zich heeft, ondanks het feit dat deze ter
beschikking zijn gesteld, niet afneemt, ongeacht of betaling van het verschuldigde reeds
heeft plaatsgevonden, dan heeft Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. het recht om deze na
schriftelijke ingebrekestelling voor en namens de opdrachtnemer te (doen) verkopen. De
opdrachtnemer blijft het factuurbedrag, te vermeerderen met de rente, kosten en eventuele
schadevergoeding verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto
opbrengst van de verkoop aan die derde.

Transportkosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

Artikel 9. Prijzen en honorarium

9.1.
9.2.
9.3.

9.4.

Voor de opdrachtnemer zijnde een bedrijf zijn vermelde prijzen en tarieven exclusief btw.
Voor de opdrachtnemer zijnde een consument zijn vermelde prijzen en tarieven inclusief btw.
Indien geen vaste prijs voor de uit te voeren werkzaamheden wordt overeengekomen, zal het
honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren, tenzij anders is
overeengekomen. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van
Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V., geldend voor de periode waarin de werkzaamheden
worden verricht. Het uurtarief is exclusief eventuele kosten van materialen.
Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. is gerechtigd het uurtarief te wijzigen.



9.5.

Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. zal de opdrachtnemer het voornemen tot verhoging
van het uurtarief schriftelijk of via de e-mail kenbaar maken. Dakdekkersbedrijf AJ
Dakwerken B.V. zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan,
vermelden.

Artikel 10. Materialen

10.1.

10.2.

Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. zal bij het uitvoeren van de opdracht waar het de
daarbij door haar te leveren en te verwerken materialen aangaat, gebruik maken van
materialen in de normaal gangbare handelskwaliteit.

Een geringe afwijking in een eigenschap van een materiaal, welke dan ook, zal voor de
opdrachtnemer geen reden zijn om het gebruik daarvan af te wijzen. Bij een beoordeling of
het in een voorkomend geval al dan niet om een geringe afwijking gaat, zal er worden
uitgegaan van een gemiddelde van het desbetreffende materiaal.

Artikel 11. Betaling

11.1.
11.2.

11.3.

11.4.

De betalingstermijn bedraagt maximaal 14 dagen vanaf factuurdatum.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtnemer vanaf de datum waarop de
verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke
handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Indien de opdrachtnemer een
consument is, dan is de opdrachtnemer de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW
verschuldigd vanaf het moment dat de opdrachtnemer in verzuim is. Daarnaast komen alle
kosten van invordering, nadat de opdrachtnemer in verzuim is, zowel gerechtelijk als
buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtnemer. Bij de opdrachtnemer zijnde een bedrijf
worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een
minimum van € 100,-. Bij de opdrachtnemer zijnde een consument worden de
buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom over de eerste €
2.500,-, op 10% van de hoofdsom over de volgende € 2.500,- en op 5% van de hoofdsom
over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtnemer
zijn de vorderingen van Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. op de opdrachtnemer
onmiddellijk opeisbaar.

ledere betaling door de opdrachtnemer strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde
rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na
voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de opdrachtnemer tot voldoening
van de openstaande hoofdsom.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud en retentie

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van
Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V., totdat alle vorderingen die Dakdekkersbedrijf AJ
Dakwerken B.V. op de opdrachtnemer heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de
vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid BW, volledig zijn betaald.

Zolang de eigendom van de producten niet op de opdrachtnemer is overgegaan, mag de
opdrachtnemer de producten niet:

a. verpanden;

b. aan derden enig ander recht daarop verlenen;

c. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.

De opdrachtnemer verplicht zich op eerste verzoek van Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken
B.V. mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de
opdrachtnemer uit hoofde van doorlevering van producten op zijn afnemers verkrijgt en zal
verkrijgen.

De opdrachtnemer is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd
met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Dakdekkersbedrijf AJ
Dakwerken B.V. te bewaren. De opdrachtnemer dient steeds al hetgeen te doen dat
redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van
Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. veilig te stellen.

Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen jegens Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V.
niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welke hoofde
dan ook, dan is Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. gerechtigd alle producten, waarop het
eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke



12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken
B.V. op volledige schadevergoeding.

Indien Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. gebruik wenst te maken van haar recht, zoals
omschreven in dit artikel, dan is de opdrachtnemer verplicht Dakdekkersbedrijf AJ
Dakwerken B.V. toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van
Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. zich bevinden.

Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de opdrachtnemer onmiddellijk de
beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)
rechten van Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V..

Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen
of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten,
databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de
opdrachtnemer alle aan Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. verschuldigde bedragen
betaald heeft.

De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken
B.V. toekomende rechten onverlet.

Artikel 13. Klachten en garantie

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.
13.5.
13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

De opdrachtnemer wordt geacht direct na de (op)levering tot de inspectie daarvan over te
gaan en daaraan geconstateerde gebreken terstond aan Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken
B.V. te melden. De opdrachtnemer dient Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. de
gelegenheid te geven deze melding te controleren en om alsnog de overeengekomen
werkzaamheden te verrichten.

Indien het herstellen van een tekortkoming in het (op)geleverde niet meer mogelijk is, dan zal

Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. slechts aansprakelijk zijn overeenkomstig hetgeen is

opgenomen in artikel 15.

Indien op een product en/of op een opgeleverd werk een garantie wordt verleend, dan wordt

de duur van de garantie voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de

opdrachtnemer kenbaar gemaakt. Indien het product en/of het opgeleverde werk tijdens de
garantieperiode een gebrek vertoont, dan zal Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. een
vervangend product leveren of het product of opgeleverde werk herstellen.

De garantieperiode vangt aan op het moment van (op)levering.

De factuur is het garantiebewijs.

De eventueel verleende garantie vervalt en klachten over het (op)geleverde worden niet in

behandeling genomen indien:

a. de opdrachtnemer niet de door Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. gegeven
aanwijzingen, testen, controles, onderhoud of overige gebruiksinstructies heeft
uitgevoerd;

b. door de opdrachtnemer en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties
aan het (op)geleverde zijn uitgevoerd;

c. gebreken het gevolg zijn van van buitenkomende omstandigheden zoals: brand,
natuurrampen, ontploffingen, terrorisme, rook, vuilophoping, aardverschuivingen,
overstromingen en weersomstandigheden;

d. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van
de toegepaste materialen;

e. de schade is veroorzaakt door derden (vernieling);

f.  er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke
afwijking.

Het vervangen van een geleverd product en/of het herstellen van een product of het

opgeleverde werk verlengt de garantieperiode niet.

De opdrachtnemer kan alleen een beroep doen op de garantie nadat hij aan al zijn

verplichtingen ten opzichte van Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. heeft voldaan.

De opdrachtnemer dient Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. of de door Dakdekkersbedrijf

AJ Dakwerken B.V. ingeschakelde derden de mogelijkheid te geven de garantieclaim te

onderzoeken.

Artikel 14. Opschorting en ontbinding

14.1.

Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met
onmiddellijke ingang op te schorten indien:



14.2.

14.3.

14.4.

a. Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. bij het uitvoeren van de opdracht dreigt te worden
blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen;

b. het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waarin de opdracht dient te worden
uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen;

c. na het sluiten van de overeenkomst Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. ter kennis is
gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtnemer de
verplichtingen niet zal nakomen.

Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de

opdrachtnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de

opdrachtnemer geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien
nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

Voorts is Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden

indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de

overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan
worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien
aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag
worden verwacht.

Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de

opdrachtnemer surseance van betaling verzoekt of deze aan de opdrachtnemer wordt

verleend, ingeval de opdrachtnemer failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt
ingediend, ingeval de opdrachtnemer niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat
tot beéindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een
bewindvoerder of curator wordt benoemd.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en verjaring

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. kan niet gehouden worden tot het vergoeden van

enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of
laten kan worden toegeschreven, zoals 0.a. omschreven in artikel 16 van deze
algemene voorwaarden;

b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtnemer, diens ondergeschikten, dan wel
andere personen, die door of vanwege de opdrachtnemer te werk zijn gesteld.

De uitvoering van de overeenkomst geschiedt op basis van door of namens de

opdrachtnemer verstrekte gegevens, berekeningen en stukken. De opdrachtnemer is onder

alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem
aangeleverde gegevens, berekeningen en stukken. Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. is
nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de
opdrachtnemer aangeleverde gegevens, berekeningen, stukken, uitgewerkte ontwerpen en
verstrekte adviezen onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de
opdrachtnemer gegeven instructies. De opdrachtnemer vrijwaart Dakdekkersbedrijf AJ

Dakwerken B.V. tegen alle aanspraken ter zake.

Indien de opdrachtnemer of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Dakdekkersbedrijf

AJ Dakwerken B.V. (op)geleverde, sluit Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. iedere

aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.

Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of

schade aan het door Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. (op)geleverde door verkeerd of

ondeskundig gebruik.

Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen

het advies van Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. in, de opdrachtnemer eist dat er toch

bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

De opdrachtnemer is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan zaken, materialen,

gereedschappen, machines e.d. die Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. tijdens de uitvoering

van de werkzaamheden bij de opdrachtnemer heeft opgeslagen.

Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan

ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van zaken en/of bouwwerken van de

opdrachtnemer waaraan dan wel waarop Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V.

werkzaamheden verricht.

Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor

gebreken aan en/of schade veroorzaakt door goederen welke afkomstig zijn van of geleverd

zijn door derden.



15.9.

15.10.

15.11.

Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. is nimmer gehouden tot betaling van
schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval
aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade,
bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade en indirecte schade,
ongeacht hun oorsprong.

Indien Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade,
dan is de aansprakelijkheid van Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. beperkt tot het bedrag
van de door de verzekeraar van Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. gedane uitkering.
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de
verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V.
beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.

Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtnemer uit welke hoofde ook
jegens Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1
jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtnemer deze rechten
en/of bevoegdheden jegens Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. kan aanwenden, met dien
verstande dat voor de opdrachtnemer zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar
geldt.

Artikel 16. Overmacht

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht
wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; overstromingen; aardverschuivingen;
terrorisme; storing in de stroomvoorziening, communicatieverbindingen of apparatuur dat bij
de uitvoering van de overeenkomst wordt gebruikt; ziekte van de natuurlijke persoon die
namens Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. de werkzaamheden uitvoert; belemmeringen
door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen of
andere arbeidsongeregeldheden; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies of
beschadigingen van producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van
producten aan Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. door haar leveranciers; ex- en
importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Dakdekkersbedrijf AJ
Dakwerken B.V. of van haar leveranciers; het verbranden van middelen van vervoer van
Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. of haar leveranciers, het optreden van storingen
daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; maatregelen van enige binnenlandse,
buitenlandse of internationale overheid.

Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers van
Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V..

Indien er sprake is van overmacht, dan zal Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. ontheven
Zijn van haar verplichting tot (op)levering. Het zal van de omstandigheden van het geval
afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er
slechts sprake zal zijn van een opschorting van (op)levering. Bij een zich voordoende
mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, (op) te leveren, zullen zowel Dakdekkersbedrijf AJ
Dakwerken B.V. als de opdrachtnemer, eventueel onder aanpassing van de door de
opdrachtnemer te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

Wanneer de overmachtssituatie langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het
recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beéindigen. Hetgeen reeds in
gevolge de overeenkomst (op)geleverd is, zal naar verhouding worden afgerekend.

Artikel 17. Geheimhouding

17.1. Beide patrtijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie
geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de
aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts
gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

Artikel 18. Intellectuele eigendom
18.1. Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. behoudt te allen tijde alle intellectuele

eigendomsrechten op door haar gemaakte en ter beschikking gestelde concepten,
documenten, afbeeldingen en tekeningen.



18.2. Het is de opdrachtnemer niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van
Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. de ter beschikking gestelde concepten, documenten,
afbeeldingen en tekeningen geheel of ten dele te kopiéren, anders dan voor intern gebruik, te
verveelvoudigen of openbaar te maken.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1. Op elke overeenkomst tussen Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. en de opdrachtnemer is
Nederlands recht van toepassing.

19.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en Dakdekkersbedrijf

AJ Dakwerken B.V. worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar
Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V. gevestigd is. De opdrachtnemer zijnde een consument
heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Dakdekkersbedrijf AJ Dakwerken B.V.
schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde
rechter te kiezen.



